Výzva

na predkladanie ponúk 

 Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“)

Druh zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou 

Predmet zákazky:      Služby    

I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa

Úradný názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave                IČO:  00399957

     Poštová adresa:  Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5
     Miesto/obec:   Bratislava                                                         PSČ: 852 35
     Kontaktné miesto:   Oddelenie pre verejné obstarávanie

                                       miestnosť D 1.27        

    Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka                                  Telefón: +421 267295270  

E-mail:  peter.ondrejka@euba.sk     
Kontaktná osoba pre účely uskutočnenia obhliadky: Ing.Jozef Cerovský, tel. číslo: 02 67295262 
termíny prehliadok: 22.12.2011 o 9.00 h  a 23.12.2011 o 9.00h
Zraz záujemcov v príslušné dni o 9.00 vo vestibule  objektu V1 Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

Ostatní záujemcovia, ktorí budú mať záujem o vykonanie obhliadky mimo uvedené termíny je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe dva dni vopred.
Telefón: +421 267295262                                                            
               +421 267295197                                                            
     Internetová adresa: www.euba.sk

 II. Opis

      II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Stavebné úpravy Dolnozemská 1, Bratislava    
      II.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo  poskytovania služieb:   Zákazka s nízkou hodnotou.
             Služba     
             Hlavné miesto poskytnutia služby: Dolnozemská cesta 1, Bratislava.                         NUTS kod SK 023
     II.3. Stručný opis  zákazky: 
· Dodávka a montáž elektroinštalácie vrátane revízie,
· Dodávka a montáž 2 ks klimatizácie,

· Stavebné úpravy,

· Likvidácia odpadu.

       II.4.  Spoločný slovník obstarávania  (CPV) : 45214400-4
                Hlavný predmet: 71251000-2.
                Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

       II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

       II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie

       II.7   Zábezpeka: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
       II.8. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

        II.9. Mena:  eur
III.  Administratívne informácie
      III.1. Lehota na predkladanie ponúk

       Dátum: najneskôr do  09.01.2012
      Čas: najneskôr do 9.00 h.
       Uchádzač predloží v uzavretej obálke návrh zmluvy o dielo, ktorej prílohou budú ocenené výkazy výmer – rozpočet prác a dodávok.
       III.2. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

       III.3. Podmienky otvárania ponúk

       Dátum:  09.01.2012
       Čas: o 10.00 h.
       Miesto: Podľa bodu I tejto výzvy.

IV. Podmienky účasti

     IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

· kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie

    Neuplatňuje sa.

    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť   

·  nevyžaduje sa.
V. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

    najnižšia cena s DPH
    VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody)

     VI.1. Typ zmluvy (dohody): Zmluva o dielo  

     VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné   ustanovenia, ktorými sa riadia:

               Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na  základe faktúry, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávatelovi. Verejný obstarávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

VI. Ďalšie informácie
     Vysvetlenie na základe predložených otázok zo strany prípadných záujemcov o uskutočnenie predmetu zákazky  bude zo strany verejného obstarávateľa  zverejňované na jeho webovej stránke  a umiestnené pod zverejnenou výzvou.

     Akékoľvek otázky týkajúce sa predmetnej zákazky musia byť položené písomne a doručené e-mailom  na e-mailovú adresu: peter.ondrejka@euba.sk  najneskôr do 02.01.2012 do 12.00 h.
    Odpovede na položené otázky budú verejným obstarávateľom publikované  03.01.2012.
 Bratislava   16. 12. 2011
Ing. Mária Dziurová









        kvestorka EU

Zmluva o dielo č. .......(doplní verejný obstarávateľ)

uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
 

Ekonomická univerzita v Bratislave

Sídlo: 
 

Dolnozemská cesta č. 1,

 

852 35 Bratislava.

Zastúpený: 
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej  univerzity v Bratislave

IČO: 


00399957

         IČ pre DPH:                            SK 2020879245

Bankové spojenie:                   Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 
                                              /8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: 




Sídlo:





Zastúpený:




IČO:





IČ pre DPH:



Bankové spojenie:



Číslo účtu:




Zapísaný .........................., vložka č. ................. oddiel ..................

( ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Stavebné úpravy - Dolnozemská 1, Bratislava“ podľa špecifikácie rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú  mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.5  Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením diela iný subjekt.

3. Lehoty plnenia

3.1  Termín dokončenia a odovzdania: do 14 dní od uzavretia zmluvy.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou odovzdania ukončeného diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. V tomto prípade objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

3.3  Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu odovzdania diela pri:

· prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, nie však pri prekážkach spôsobených subdodávateľom,

· prerušení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,

· omeškaní s odovzdaním pracoviska.

4. Cena predmetu zmluvy

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR  č. 18/1996 Z.z. o  cenách   v znení neskorších predpisov, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.
4.2  V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady  potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy. Všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, ktoré bude potrebné vynaložiť na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, sú započítané v cene predmetu zmluvy. 

4.3 Cena diela je uvedená v členení:

cena diela bez DPH 

 eur

sadzba DPH v % 






výška DPH 

            eur

cena diela vrátane DPH 
            eur

4.4  Zmena dohodnutej ceny diela sa umožňuje len z dôvodov:

· zákonnej úpravy DPH,

· uskutočnením prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne po uzavretí zmluvy, na základe objednávateľom odsúhlaseného a podpísaného dodatku k rozpočtu.
4.5 Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a montážnych prác, zodpovedajúcich STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

4.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ je platiteľom DPH a objednávateľ  je platiteľom DPH.
5. Financovanie a fakturácia

5.1  Objednávateľ  preddavok finančných prostriedkov  na dielo neposkytuje.

5.2 Platby za vykonané práce a dodávky objednávateľ zhotoviteľovi uhradí na základe   zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr, doložených súpismi vykonaných prác a dodávok. Súpisy vykonaných prác a dodávok musia byť zhodné s rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy tak v popise položiek, ako aj v cenách položiek. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť originálne podpísaný zhotoviteľom a objednávateľom, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa a objednávateľa, dátumom vyhotovenia, názvom diela. Faktúru a súpis vykonaných prác a dodávok predloží zhotoviteľ objednávateľovi v troch vyhotoveniach,  z toho dve vyhotovenia zostávajú objednávateľovi. Objednávateľ preverí súlad vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou a s touto zmluvou. Objednávateľ odsúhlasí a potvrdí súpis vykonaných prác a dodávok a vráti do piatich kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, podpísaný zhotoviteľovi, alebo v prípade vád alebo nesúladu vykonaných prác s touto zmluvou ho v rovnakej lehote vráti zhotoviteľovi spolu s faktúrou na prepracovanie s  uvedením dôvodu vrátenia, presným zadefinovaním vád alebo nedorobkov. Kontrolu, odsúhlasovanie a potvrdzovanie vykonaných prác a dodávok bude vykonávať za objednávateľa zodpovedný zástupca objednávateľa. Odsúhlasenie vykonaných prác a dodávok a potvrdenie  ich súladu so skutočnosťou a s touto zmluvou vykoná zodpovedný zástupca objednávateľa tak, že podpíše zhotoviteľom vystavený súpis vykonaných prác a dodávok, opatrí ho odtlačkom pečiatky objednávateľa a dátumom jeho odsúhlasenia. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom alebo v prípade nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti, má zhotoviteľ právo účtovať príslušnú zmluvnú pokutu. 

5.3 Objednávateľ odpočíta z konečnej faktúry zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvného termínu dokončenia a odovzdania diela, ak sklz v termíne odovzdania nastal z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6. Záručná lehota, záruka za plnenie zmluvy 

6.1  Zhotoviteľ poskytne na dielo záručnú lehotu  24 mesiacov.

6.2  Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.

7. Zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

7.1  Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase odovzdania a prevzatia technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, slovenských technických noriem, ďalej vlastnosti podľa zmluvy o dielo uzatvorenej s objednávateľom a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho užívaniu k určenému účelu.

7.2 Vady diela zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezodplatne, bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov (dopravné a podobne). Na odstránenie vady nastúpi zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní  od uplatnenia reklamácie a vadu odstráni v takej lehote, aby nebránila riadnemu užívaniu diela.

7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na dokončenie a odovzdanie diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním ukončeného diela.

7.4 Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných objednávateľom v záručnej lehote, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý aj začatý deň omeškania.

7.5 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúr, môže zhotoviteľ uplatniť a objednávateľ v tom prípade zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

7.6 Objednávateľ môže od zmluvy okamžite odstúpiť  v prípade, že zhotoviteľ bude predlžovať termín ukončenia a odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve, o viac ako 5 dní. 

7.7  Ďalší postup strán v prípade odstúpenia od zmluvy upravuje § 344 a nasledujúce  Obchodného zákonníka.

8. Pracovisko, realizácia diela, odovzdanie a prevzatie diela

8.1  Pracovisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, ak sa zmluvné strany zápisnične nedohodnú inak.

8.2    Zhotoviteľ uvoľní pracovisko  ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

8.3    Ostatné podmienky realizácie budú upresnené v zápise o odovzdaní pracoviska.

8.4  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, požiarnu ochranu a bude  udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku. 

8.5   Zhotoviteľ bude počas realizácie diela dodržiavať hygienické a ostatné platné predpisy záväzné pri realizácii diela.

8.6     Zhotoviteľ zabezpečí odvoz demontovaného materiálu, vybúraných hmôt a odpadu na skládky pre tento účel určené.

8.7   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a priestoroch dotknutých jeho činnosťou.

8.8    O prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol.

8.9   Zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní ukončeného diela všetky doklady doklady o kvalite použitých výrobkov a materiálov, certifikáty, záručné listy a pod.

9.  Záverečné ustanovenia

9.2 9.1 Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po jej podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po jej zverejnení podľa platných predpisov.

9.3  Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je špecifikácia prác a dodávok – rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

9.3  Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.4  Zmluva je vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z toho 2x pre každú zmluvnú stranu.

9.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. 

9.6 Zhotoviteľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh v elektronickej podobe vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v CRZ vedenom úradom vlády.

9.7  Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Bratislave dňa................... 



V Bratislave dňa……........................

Zhotoviteľ: 





Objednávateľ:


Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,   rektor Ekonomickej univerzity 

  v Bratislave

	Stavba : Stavebné úpravy laboratórií NHF EU , Dolnozemská ul. 
	
	
	

	Položka
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo
	J. cena indexovaná
	Celková cena
	
	
	

	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	6
	  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	642942111
	      Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	2
	5533190600
	      Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm L
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	3
	612409991
	      Začistenie omietok okolo okien, dverí, podláh a pod.
	bm
	11,800
	 
	 
	
	
	

	 
	9
	  Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	4
	962031132
	      Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t
	m2
	18,000
	 
	 
	
	
	

	5
	968061126
	      Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	6
	968063455
	      Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t
	m2
	4,400
	 
	 
	
	
	

	7
	979011111
	      Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
	t
	3,600
	 
	 
	
	
	

	8
	979011121
	      Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie
	t
	3,600
	 
	 
	
	
	

	9
	979081111
	      Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	3,600
	 
	 
	
	
	

	10
	979081121
	      Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	21,900
	 
	 
	
	
	

	11
	979082111
	      Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	3,600
	 
	 
	
	
	

	12
	979082121
	      Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
	t
	13,140
	 
	 
	
	
	

	13
	979089012
	      Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné
	t
	3,600
	 
	 
	
	
	

	 
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	766
	  Konštrukcie stolárske
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	14
	766661112
	      Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	15
	6116020100
	      Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 s kovaním
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	16
	 
	      Montáž bezpečnostných dverí , jednokrídlových 
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	17
	 
	      Dvere bezpečnostné , jednokrídlové 
	ks
	2,000
	 
	 
	
	
	

	18
	 
	      Montáž vetracích otvorov 
	ks
	6,000
	 
	 
	
	
	

	19
	 
	      Vetracie otvory 1200/500
	ks 
	6,000
	 
	 
	
	
	

	 
	776
	  Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	20
	776200810
	      Odstránenie povlakových podláh  lepených bez podložky -0,00050t
	m
	100,000
	 
	 
	
	
	

	21
	776521100
	      Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov
	m2
	100,000
	 
	 
	
	
	

	22
	776411000
	      Lepenie podlahových líšt a soklíkov
	bm
	56,000
	 
	 
	
	
	

	23
	2841291500
	      Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P  hr 2mm
	m2
	103,000
	 
	 
	
	
	

	24
	2,841E+09
	      Lišta soklová
	bm
	56,000
	 
	 
	
	
	

	25
	998776102
	      Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	0,407
	 
	 
	
	
	

	 
	784
	  Dokončovacie práce - maľby
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	26
	784451900
	      Vysprávky maliarske ( 45% )
	m2
	315,000
	 
	 
	
	
	

	27
	784451901
	      Napúšťanie stien - penetrácia
	m2
	700,000
	 
	 
	
	
	

	28
	784451271
	      Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m
	m2
	700,000
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Elektroinštalácie 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	29
	 
	      Elektroinštalačné práce a materiál 
	súbor 
	1,000
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Vzduchotechnika 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	30
	 
	 Klimatizačná jednotka Toschiba RAS-M18UAV+2xRAS M13SAV
	súbor 
	2,000
	 
	 
	
	
	

	31
	 
	prepojovacie potrubia, izolácie, konzoly, prepoj.kablové vedenia
	m
	70,000
	 
	 
	
	
	

	32
	 
	Montáž klimat. Kompletu
	súbor 
	2,000
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkom bez DPH 
	
	
	
	
	
	
	

	m.č.3B19
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.1
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	15
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 39mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	100
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x6
	25
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	2
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	15
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	15
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	36
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R-stup
	10
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	8
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	6
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	

	m.č.5B59+7
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.2
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	13
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 39mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	100
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x6
	25
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	2
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	15
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	13
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	30
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R  18x6
	10
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	8
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	6
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	

	m.č.3B26+17
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.3
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	4
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 13mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	60
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x4
	20
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	0
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	10
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	4
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	20
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R  18x6
	8
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	6
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	3
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	


	m.č.4B19
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.4
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	16
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 39mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	100
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x6
	25
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	2
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	15
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	16
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	36
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R  18x6
	10
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	8
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	6
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	


	m.č.5C20
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.5
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	9
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 26mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	80
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x6
	25
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	2
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	12
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	9
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	32
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R  18x6
	10
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	8
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	4
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	


	m.č.4B44
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.6
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	14
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 39mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	100
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x6
	25
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	2
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	15
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	14
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	36
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R  18x6
	10
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	8
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	6
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	


	m.č.3B57+59
	
	
	
	
	
	

	
	Menovité
	Jednotková
	
	
	

	Druh
	jednotky
	cena
	€
	
	

	1.Dodávka
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.7
	
	
	
	
	
	

	ASN 32/4
	1
	ks
	
	
	
	

	chránič LFI 16B/1N/0,03
	13
	ks
	
	
	
	

	rozvodnica 39mod. /IP55
	1
	ks
	
	
	
	

	príslušenstvo
	1
	komp.
	
	
	
	

	montáž
	1
	komp.
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	rozvádzač R-1E1.1
	1
	ks
	
	
	
	

	Dodávka
	 
	 
	 
	 
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Dodávka celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.Elektromontáže
	
	
	
	
	
	

	A. Materiál
	
	
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 3x2,5
	100
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J-O 3x1,5
	0
	m
	
	
	
	

	kábel JY-/St/-Y
	0
	m
	
	
	
	

	kábel CYKY-J 5x6
	25
	m
	
	
	
	

	Škatuľa na povrch 12
	2
	ks
	
	
	
	

	žlab RKS610 vč. veka
	20
	m
	
	
	
	

	žlab obbo 80/5
	15
	m
	
	
	
	

	zásuvka 230V/16A
	13
	ks
	
	
	
	

	istič 25/3/B
	1
	ks
	
	
	
	

	Nosný materiál spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	Podružný materiál (5%z NM)
	 
	 
	 
	 
	
	

	Materiál spolu
	
	
	
	
	
	

	Obstarávacia prirážka 0%
	 
	 
	 
	 
	
	

	Spolu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Montážne práce
	
	
	
	
	
	

	inštalácia rozvodov
	36
	hod
	
	
	
	

	Montážne práce spolu
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Elektromontážne práce celkom (A+B)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hodinové sadzby
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.III)
	
	
	
	
	
	

	úprava jestv. rozv. R  18x6
	10
	hod.
	
	
	
	

	odkrytie, zakrytie podhľadu
	8
	hod.
	
	
	
	

	HZS (hl.III)celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HZS (hl.XI)
	
	
	
	
	
	

	vých.revízia, vypracov.revíznych  správ
	6
	hod.
	
	
	
	

	práce spojené s vypínanim
	0
	hod.
	 
	 
	
	

	HZS (hl.XI) celkom
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Celkom bez DPH
	
	
	
	
	
	


1
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