Zadanie zakazky

Postupom podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatel'a

Nazov: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Dolnozemska cesta €. 1, 852 35 Bratislava
ICO: 00399957

Telefon: +421 267295147

Kontaktna osoba: Anna Narodova

Verejny obstaravatel podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
v platnom zneni (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani/ZVO“) Ekonomicka univerzita v Bratislave (dalej len
»verejny obstaravatel™) realizuje obstaranie zakazky podla § 117 ZVO s nazvom - Projektova dokumentacia pre
stavbu ,,Viacucéelova Sportova hala — univerzitné Sportové centrum pri EU v Bratislave*.

(dalej len ,,predmet zakazky").

Podmienkou hodnotenia predlozenej/predlozenych cenovejicenovych ponuky/ponuk bude splnenie vsetkych nizSie
uvedenych podmienok. Cenové ponuky, ktoré spinia stanovené podmienky, budd hodnotené na zéklade kritéria uréeného

v bode 7.1 tohto zadania.

1.

VYMEDZENIE PREDMETU ZAKAZKY

1.1 Projektova dokumentacia pre stavbu ,Viacuéelova Sportova hala - univerzitné Sportové centrum pri EU
v Bratislave*.
Je podrobne popisané v prilohe €. 1 tohto zadania.
1.2 Ak uchadzaC pouZije ekvivalentné Specifikéacie, vSetky ich technické parametre uvedie vo svojej ponuke.
1.3 Kéd klasifikacie produkcie (CPV): 71320000-7.

. MIESTO A DOBA PLNENIA

2.1 Miesto poskytnutia/dodania: Ekonomicka univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta €. 1, 852 35 Bratislava.
2.2 Doba pinenia: je uvedena v zmluve, ktora je prilohou €. 4 tohto zadania.

. PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVYCH PONUK

3.1 Cenovil ponuku je potrebné predlozit osobne/postou/emailom na adresu:
Ekonomicka univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstaravanie
Dolnozemska cesta ¢. 1, 852 35 Bratislava
e-mail: anna.narodova@euba.sk
informacie na tel.C. 672 95 147
kontaktna osoba: Anna Narodova
Ak sa ponuka predklada osobne/po$tou musi byt uzavreta v obalke.
Na obalke bude uvedené obchodné meno uchadzaéa (dalej ,Uchadzaé") anépis,Cenova ponuka -
projektova dokumentécia Sportova hala".
3.2 Cenovu ponuku je potrebné dorucit’ najneskoér: 06.03.2020 do 12:00 hod.
3.3 Uchadza¢ méze cenovil ponuku pisomne vziat' spat, alebo zmenit' najneskér do terminu predkladania
ponuk uvedeného v bode 3.2 tohto zadania.

. SPOSOB URCENIA CENY

41 Uch&dzacom navrhovana celkova cena za poskytovanie predmetu zakazky bude vyjadrend v mene euro
(EUR).

4.2 UchadzaCom navrhovana celkové cena za poskytovanie predmetu zékazky musi byt stanovena v sulade s ust.
zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade s ust. vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonéva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov.

4.3 Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len "DPH"), navrhovand zmluvnl cenu uvedie v zloZeni:
- navrhovana zmluvna cena bez DPH



6.

1.

4.4

4.5

- vySka DPH

- navrhovana zmluvna cena vratane DPH
Ak uchadzag nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznaenim "Nie som platcom
DPH".
Je vyhradnou povinnostou uchadzaca, aby si dékladne preStudoval toto zadanie zakazky a dal$iu sprievodnu
dokumentaciu poskytnutu verejnym obstaravatelom, ktoré mézu ovplyvnit navrhovanu celkovi cenu za
poskytovanie predmetu zakazky a charakter ponuky. Verejny obstaravatel nebude akceptovat Ziaden narok
uchadzaCa na zmenu ceny za poskytovanie predmetu zdkazky z dévodu chyb a opomenutia povinnosti
uchadzaca pri predkladani ponuky.

OBSAH A ZAVAZNOST CENOVEJ PONUKY

5.1
5.2

Cenova ponuka musi byt zavdzna do 31.07.2020.

Sucastou ponuky musia byt

5.2.1 Identifikacia uchadzaca.

5.2.2 Navrh ceny za cely predmet zakazky tak, ako je to vymedzené v bode 4. tohto zadania

5.2.3 Navrh zmluvy vratane priloh — na predmet zékazky (uchadza¢ predklada vaetky prilohy, okrem tych kde

je uvedeng, Ze doplni Uspesny uchadzac). Znenie obchodnych podmienok je uvedené v prilohe 4 tohto
zadania. NAVRH zmluvy nemozno menit’, ani uvadzat vyhrady, ktoré by boli v rozpore s poziadavkami
a podmienkami uvedenymi v tomto zadani na predkladanie cenovych ponuk, a ani také skuto¢nosti, ktoré
sU v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Navrh zmluvy musi byt podpisany uchadzaéom,
jeho Statutdrnym organom, alebo ¢lenom Statutdrneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca, ktory je
opravneny konat' v mene uchadzaca v zavézkovych vztahoch.

5.24 Doklady na preukazanie splnenia podmienok U¢asti uvedenych v prilohe €. 2 Podmienky téasti
tohto zadania.

5.2.5 Oznacenie kontaktnej osoby (s uvedenim mena a priezviska, e- mailovej adresy a mobilného
telefonneho ¢Eisla), na ktori sa moéze Verejny obstaravatel obratit’ v pripade potreby ziskat
vysvetlenie k obsahu predlozenej cenovej ponuky.

5.26 Dokumenty uvedené v bodoch 5.2.2 az 5.2.5 musia byt podpisané osobou, resp. osobami
opravnenymi konat' v mene uchadzaca.

5.2.7  Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom/mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorych subdodévatelia alebo subdodévatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora (§11
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani).

5.28 Cenova ponuka nesmie obsahovat' Ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré su v rozpore s
poziadavkami a podmienkami uvedenymi Verejnym obstaravatelom v tomto zadani.

UZAVRETIE ZMLUVY A OBCHODNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

Medzi uspeSnym uchadzaéom a Verejnym obstaravatefom bude na poskytnutia predmetu zakazky
uzavretda Zmluva o dielo v zmysle ustanovenia § 536 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d‘alej len ,Zmluva®).
Zmluva bude uzavreta podla podmienok vymedzenych v tomto zadani, v predlozenej cenovej ponuke a
obvyklych podmienok stanovenych Obchodnym zékonnikom, ako aj d’alSimi pravnymi predpismi
upravujucimi realizaciu predmetu zakazky. Navrh zmluvy je prilohou €. 4 tohto zadavania zakazky.
Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov Verejného obstaravatela.

HODNOTENIE PONUK

7.1 Cenové ponuky, ktoré splnia vSetky podmienky stanovené v tomto zadani, budu hodnotené na

zaklade jediného kritéria, ktorym je najnizsia celkova ponukana cena (vratane DPH) uréend v sulade s
ustanovenim bodu 4. tohto zadania. Cenova ponuka s najnizSou celkovou cenou bude vyhodnotena
ako uspesna.



V pripade rovnosti cien u dvoch alebo viacerych uchadzacov o poradi rozhodne najnizSia cena, za vypracovanie
adodanie kompletnej a Uplnej dokumentacie pre realizaciu stavby pre vyber zhotovitela stavby s polozkovym
rozpoctom (bod 5.6 zmluvy).

7.2 Kazdému uchadzacovi bude oznameny vysledok vyhodnotenia predlozenych ponk.

DALSIE PODMIENKY
8.1 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat  ani jednu z predlozenych cenovych ponk (vratane
cenovej ponuky vyhodnotenej ako Uspesnej), ako aj pravo kedykolvek ukongit’ toto zadanie.
0 ukongéeni tohto zadania zakazky bude Verejny obstaravatel bezodkladne informovat’ vietkych
uchadzacov.
8.2 Uchadzaci znasaju vSetky naklady suvisiace s vypracovanim svojej cenovej ponuky.

. _ KONTAKTNE UDAJE
9.1 DalSie informacie a vysvetlenia tykajlice sa tohto zadania zakazky mdzete ziskat' u zastupcu Verejného

obstaravatela na e-mailovej adrese: anna.narodova@euba.sk
9.2 Toto verejné obstaravanie je vyhlasené dia 28.02.2020



mailto:anna.narodova@euba.sk

Priloha ¢. 1
Podrobny opis predmetu zakazky pre obstaranie projektovych ¢innosti pre stavbu
s,Viacucelova Sportova hala - univerzitne Sportové centrum pri EU v Bratislave

1.

Identifikacné udaje stavby

Nézov stavby Viacucelova Sportovéa hala

Miesto stavby aredl Ekonomickej univerzity v Bratislave
Cislo parcely 5485/60, 5485/61

Objednavatel Ekonomicka univerzita v Bratislave,

Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Zakladné udaje
Predmetom zadania je novostavba viacucelovej Sportovej haly na p.6 5485/60 v areali Ekonomickej univerzity
v Bratislave na Dolnozemskej ulici. Sportova hala bude slizit pre potreby vyuky a rozvoja $portovych a pohybovych
aktivit Studentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Predmetom verejného obstaravania st kompletné projektové a inzinierske Cinnosti spojené s realizaciou viacucelovej
Sportove] haly EUBA.

- Viacucelovej Sportovej haly

- Parkoviska pre 20 miest

- Pristupovej komunikéacie

- InZinierskych sieti

V rozsahu $pecifikovanom v lokalithnom programe stavby.
Predpokladané investi¢né naklady na realizaciu stavby su odhadované na 2,736 mil. Eur s DPH.

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavebny pozemok sa nachadza v zastavanom uzemi s vyluéne obcianskou vybavenostou v stabilizovanom Uzemi, na
pozemku p. &. 5485/60 k. u. PetrZalka, zastavana plocha a nadvorie, vymera 31 178mz2. Na parcele je zriadené vecné
bremeno podla § 22 a nasl. Zakona €.79/1957 Zb. o vyrobe, rozvode a spotrebe elekiriny (elektrizany zakon) v spojeni
s § 96 ods. 4 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v prospech spoloénosti
ZSE Distriblcia, a.s. (ICO: 36 361 518), podia geometrického planu ¢.194-1/2011 na pozemku reg. C KN parc.&.5485/1,
tykajlice sa elektroenergetického zariadenia: 1x110 kV vedenie ¢.V8815 na trase RZ Culenova - RZ Ovsiste. Z-19157/12.
Pozemok pre navrhovanu vystavbu je rovinaty, iastoéne porasteny néletovymi drevinami. Je potrebné realizovat vyruby
na zaklade dendrologického posudku.

Dopravné napojenie

Dopravna obsluznost navrhovaného objektu je dana jeho polohou v tesnej nadvaznosti na verejni komunikaciu, Majova
ulica, na parcele €. 5495. Objekt bude na tuto ulicu dopravne napojeny.

Navrhovana komunikacia bude rieSena samostatnym projektom.

Staticka doprava

Celkovy podet parkovacich stati je potrebné preverit vypocétom statickej dopravy.

Navrhované kapacity su:

- 20 miest bezna prevadzka - parkovisko sa bude nachadzat v tesnej blizkosti viacucelovej Sportovej haly EUBA

- 97 miest v pripade organizovania Sportovych podujati — rieSenie tohto parkoviska nie je predmetom verejného
obstaravania — jedna sa o jestvujuce parkovisko v aredli EU vzdialeného 148 m od viacUcelovej Sportovej haly EUBA,
nakofko hala bude prioritne sluzit pre Studentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity, ktori maju zabezpecené
parkovanie v dostatocnej kapacite v aredli Skoly.

Technicka infraStruktdra

Predmetna stavba bude napojena na verejny vodovod, plynovod, optick siet, el. siet aj splaskovl kanalizaciu, ktoré su
v jej okoli. InZinierske siete budu situované na parcele p.¢. 5485/1. Jednotlivé body napojenia urci verejny obstaravatel
na zaklade vyjadreni spravcov jednotlivych sieti, predpokladana dizka napojeni je do 150m.

Predbezné kapacity jednotlivych sieti

Voda roéna potreba: Qr = 1100 m3 .rok-1
Kanalizacia rona potreba: Qr = 1100 m3 .rok-1
Dazdova kanalizacia. 801.s-1-dovsaku

Elektrina / osvetlenie, chladenie, vykurovanie / Pi =270 kW, Psc =189 kW =



= 189x2600 = 491 400kWh ro¢ne

Charakteristika stavby

Stavba halového typu, nepodpivnicena, s centralnou hracou plochou, minimalnych rozmerov 42 x 24 m a svetlou vyskou
min. 9m. Sucastou objektu bude aj zazemie pre Sportovcov, prevadzku haly a verejnost — divakov. V blizkosti haly je
potrebné uvazovat s parkovanim motorovych vozidiel s celkovou kapacitou 20 miest.

Lokalitny program

VonkajSie rozmery objektu cca 42x48m
Celkova UZitkova plocha cca 2450m2
SPORTOVISKA

Sportoviska budd umiestnené na ploche cca s rozmermi 42 x 24 m, hracia plocha bude multifunkéné s grafickym
vyznagenim viacerych ihrisk pre rozne $porty. Centralne v pozdiznom smere bude umiestena hracia plocha pre 1 x
volejbal, basketbal, futsal, florbal a hadzanu. PrieCne budu umiestnené tréningové ihriska 2-3 x volejbal, 2-3 bedminton.
Hracia plocha musi spifiat parametre pre sitazné / volejbal / a tréningové / ostatné / aktivity v danych $portoch.
Tréningové ihriska budi medzi sebou rozdelené mobilnymi deliacimi sietami. Ochranné siete budd pouzité na
nevyhnutnych plochéach. Na ploche budu umiestnené kotviace prvky pre uchytenie Sportového vybavenia pre jednotlivé
Sporty. Na Sportovisko bude zabezpedeny priamy vstup pre Sportovcov. Do priestoru Sportovisko bude vstup aj z
exteriéru, ktory zabezpeCi moznost presunu aj vacSich predmetov a zariadeni. Priestor Sportovisk bude riadne
osvetleny, vetrany vykurovany a chladeny. Osvetlenie bude dennym aj umelym svetiom / podla charakteru a druhu
Sportovej aktivity v zavislosti od Urovne podujatia /.

HRACIA PLOCHA

Hracia plocha bude mat rozmery min. 42 x 24 m

V ramci hracej plochy budu Ihriska — hadzana, volejbal, bedminton, florbal, futsal, basketbal.

Volejbal - samotna hracia plocha je ohraniéena reklamnymi banermi a mé rozmer 31 x 18 m. Okrem toho servisna
plocha, min 3-4 m na kazdu stranu, na pohyb organizator, hracie lavicky a podobne.

Aby bolo mozné vyuzivat halu aj na tréning (dve na $irku orientovane ihriska), tak by rozmer mal byt dizka 35m a $irka
min 24 m (ideél 28).

Jednotlivé ihriska pocas tréningového procesu budd oddelené mobilnymi zavesnymi sietami.

VYSKA:

Svetla vySka hracej plochy 9m

Ze ak bude nad hracou plochou zavesene svetlo, tak sa meria po svetlo (hracia plocha sa mysli, nie ihrisko, ale plocha
31 x 18m).

POVRCH:
Zaklad by mala tvorit drevend, odpruzena Sportova palubovka resp. synteticky povrch — taraflex.

OSVETLENIE:

Osvetlenie portovej plochy musi spifiat $tandardy pre usporiadania podujati na klubovej Grovni  / extraliga /
a medzinarodnej - Studentské turnaje. Osvetlenie Gspornymi LED svietidlami. Moznost réznych svetelnych scén podfa
druhu Sportu a podujatia.

0ZVUCENIE:
Kvalitné ozvucenie Sportovej haly.

KLIMATIZACIA:
Potrebné riesit chladenie, nie len vzduchotechniku jednotlivych priestorov.

PRIESTORY PRE SPORTOVCOV

Priestory pre Sportovcov budu pristupné zo vstupnej haly, budu oddeleni od divakov. Vacsie Satne budu situované na
1.np na urovni Sportoviska s priamym vstupom na hraciu plochu, cez spolo¢nu komunikacnu chodbu. Budu rozdelené
na domacich a hosti. Doméca $atfia bude susedit so zasadackou a kancelariou pre trénerov. Zasadacka bude v strede
so vstupmi zo 8atne druZstva, Satne trénerov a z chodby. Z 8atne domécich bude pristup aj do priestorov pre relax
a regeneréaciu Sportovcov, priestor moze byt pristupny aj zo spoloénej chodby. Na 1.np bude situované aj miestnost 1.
pomoci — lekarska miestnost. Mensie Satne a Satne rozhodcov mézu byt situované na 2.np pristupné schodiskom
z priestorov pre Sportovcov.




SATNE

2 x 8atne — zapasy, extraliga

2 vacsie Satne by mali byt priestranné, kam sa zmesti 15-20 osob. Vyclenit priestor pre uzamykatefné skrinky .
Podmienka - WC a sprchy priamo v $atni. Z jednej Satne priamo vstup do zasadacej miestnosti, ktora bude susedit
s trénerskou $atriou.

6 x 8atne — tréning, turnaj

Okrem toho 6 menSich Satni pre 15 o0sdb, v $atni musia byt sprchy WC nie je podmienka. MdZe byt aj samostatne na
chodbe, spoloné pre viacero $atni rozdelené na muzov a Zeny

ZASADACKA
Zasadacia miestnost's kapacitou 20-30 ludi. Vybavena pre audio a video prezentacie.

SATNA TRENEROV
Miestnost bude sluzit ako $atfa a kancelaria pre 2 osoby so samostatnou hygienou — sprcha a WC.

SATNA ROZHODCOV
Miestnost bude sluzit ako Satfa pre 2 osoby so samostatnou hygienou — sprcha a WC.

LEKARSKA MIESTNOST - vybavena minimalne masérskym 16zkom, velkym vybornikom [adu, defibrilatorom
a samostatnym WC

PRIESTOR PRE RELAX A REGENERACIU SPORTOVCOV
Miestnost kde budu situované posilfiovacie stroje, masér.

PRIESTORY PRE DIVAKOV

Divaci budu do objektu vstupovat hlavnym vstupom, ktory bude spolo¢ny aj pre Sportovcov. Vo vstupnej hale sa rozdelia,
bude oddeleny vstup do zony pre Sportovcov a pre divakov. Vo vstupnej hale bude situovana aj recepcia so stélou
sluzbou. Na vstupnu halu bude navazovat priestor bufetu so zazemim a WC pre divakov. Zo vstupnej haly budu divaci
vstupovat' na tribinu, bez moznosti vchadzania na hraciu plochu.

VSTUP
Spoloény vstupny priestor s vratnicou, obsluhou a prevadzkou objektu.

TRIBUNA
Pozadovana vyhladova kapacita hladiska je 450 miest, pomer medzi trvalymi a mobilnymi miestami pre divakov bude
vychadzat z moznosti statickej dopravy v areali univerzity.

BUFET
Miestnost s barovym pultom, kde budl podavané studené a teplé napoje, s priruénym skladom a zazemim. Moznost
zasobovania z exteriéru. Z odbytového priestoru priehlad na Sportovisko pripadne exteriérova terasa.

WC VEREJNOST

Hygienické zazemie pre divakov rozdelené samostatne pre muzov, zeny a imobilnych. Celkovy poCet divakov 450.
Muzi 6 WC + 6pis + 6 umyvadiel

Zeny 6WC + 6 umyvadiel

2 x WC imobilni

ZAZEMIE OBJEKTU
Zazemia objektu viacucelovej Sportovej haly mdZe tvorit samostatny trakt s priamym kontaktom na hraciu plochu
a komunikacne prepojeny s priestormi pre Sportovcov a pre verejnost. Je vhodné ho situovat na Uroveri 1.np.

SKLADY SPORTOVEHO NARADIA

Je potrebne navrhnut' viacero oddelenych skladovych priestorov na objemnejSi material; k tomu aj malé priestory na
priruné resp. denné pouzivané veci (lopty, siete, branky, nainie, pomécky a pod) .

Sklady by mali byt ¢o najlepsie pristupné z vonku, aby sa dal material o najlepSie doviest, odviest.

OSTATNE PRIESTORY

- Upratovanie, priestory pre sklad €istiacich potrieb vylevka, pre zazemie ako aj pre hraciu plochu
- Kotoliia

- Strojovna VZT

- Elektro rozvodna



- Komunikacie
- Schodiska

VYBAVENIE SPORTOVYMI POMOCKAMI

Vybavenie Sportovymi naradiami, dopinkami a pomdckami nie je stcastou investi¢nych nakladov stavby, ale bude s nim
uvazované v projektovej dokumentacii. Jedna sa napr. o branky, koSe, siete a podporné zariadenia, mantinely, deliace
mobilné z&vesné konstrukcie, ochranné siete, Easomeracie zariadenia, lavice, $atfiové skrinky, Sportové pomadcky
a mobilné tribuny.

4.Prehlad vychodiskovych podkladov potrebnych pre spracovanie projektovej dokumentacie, ktoré ma verejny
obstaravatel k dispozicii:
- Katastralna mapa
- Geodetické zameranie pozemku - vySkopis a polohopis,
- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, radénovy prieskum
- Rozhodnutie o povoleni uzivania parkoviska pre osobné vozidla — 97 parkovacich stojisk
- Body napojenia na inZinierske siete (voda, kanél, plyn, elektroinstalacia, slaboprud),

5.Clenenie stavby
Stavba bude ¢lenena na stavebné objekty nasledovne:

Supis stavebnych objektov
Stavebné objekty
SO 01 Viacucelova Sportova hala
S0 02 Pripojka vody a areélovy pitny a poziarny vodovod
S0 03 Pripojka kanalizacie a areélova splaSkové a dazdové kanalizacia so vsakom
SO 04 Pripojka NN
SO 05 Pripojka slaboprudova
SO 06 Verejné osvetlenie
SO 07 Spevnené plochy — chodniky
SO 08 Parkovisko

6.Rozsah projektovej dokumentacie
Projekt pre Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizaciu stavby bude obsahovat’:

- dokumentécie pre vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investi¢cnému zameru — v rozsahu poZadovanom
magistratom hlavného mesta Bratislava. VSetky zmeny projektovej dokumentacie ktoré vzniknt poCas schvalovacieho
procesu zapracuje zhotovitel bezodkladne do projektovej dokumentacie na viastné naklady.

- Projektovi dokumentaciu stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie tizemného rozhodnutia podla SKA SKIS a vyhlasky
MZP SR & 453/2000 Z.z, Stavebného zékona 50/1976 Z.z. ViSetky zmeny projektovej dokumentécie ktoré vznikni
pocas schvalovacieho procesu zapracuje zhotovitel bezodkladne do projektovej dokumentacie na viastné naklady.

- Projektovt dokumentaciu stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia podla SKA SKIS a vyhlasky
MZP SR & 453/2000 Z.z, Stavebného zékona 50/1976 Z.z.

- Projektovt dokumentaciu pre realizaciu stavby dopracovant do drovne podrobnosti potrebnych na spracovanie
ponukovej ceny tzn. kvalitativne a kvantitativne parametre (nenahradza dielensku dokumentaciu montovanych
konStrukcii stavby a kladaCské plany, ktoré zabezpecuje dodavatel stavby),

- Neoceneny a oceneny polozkovy rozpocet stavby (Cenkros alebo Odlis)

- vypracovanie a dodanie kompletnej a uplnej dokumentacie pre realizaciu stavby pre vyber zhotovitela stavby, podfa
zakona o verejnom obstaravani v rozsahu tak, aby jej obsah a forma umoznila jednotlivym uchadzadom v ramci
vyberového konania vypracovat porovnatelné ponuky a nasledne aby bolo mozné uzatvorit s uspeSnym uchadzac¢om
zmluvu o dielo na zhotovenie stavby podia vyhotovenej projektovej dokumentacie podla poziadaviek verejného
obstaravatela a v rozsahu PD a pre stanovené ucely a zarover, aby bola dostatoénym podkladom na uskuto¢nenie
celej stavby a na zavereéné vyuctovanie stavebnych prac
Neoceneny a oceneny poloZkovy rozpocet stavby (Cenkros alebo Odis), technicku spravu, sprievodnu spravu a popis
prac

- Autorsky dozor
Minimalne poziadavky na rozsah plnenia
vykon odborného autorského dohladu projektanta poCas celej realizacie stavby.

v rdmci autorského dohfadu budu vykonané aj dal$ie ¢innosti, a to najma:
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a) vysvetlovanie predmetu zakazky pri obstaravani zhotovitela stavby,

b) u¢ast v komisii na vyhodnotenie ponuk ak o to poziada verejny obstaravatel, a iné tu neuvedené vykony a suvisiace
s autorskym dozorom a viaZuce sa k verejnému obstaravaniu na vyber zhotovitela stavby,

¢) dodrzanie projektovej dokumentéacie s prihliadnutim na podmienky urené stavebnym povolenim s poskytovanim
vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,

d) posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmenu a odchylky oproti projektu stavby,

e) uast na komplexnom vyskusani,

f)ucast na kolaudacnom konani, a ina €innost spojena s plnenim tejto Easti.

Projektova dokumentacia bude podkladom pre zhotovenie diela.

lenenie projektu:
Architektura (technicka a sprievodna sprava, koordinaCna situacia, dokumentacia stavebnej ¢asti)
Statika
TZB - technické zariadenie budov — zdravotechnika
Elektroinstalacia,
Bleskozvod
EPS - elektricka poziarna signalizacia, HSP
SLP, Strukturovana kabelaz, kamerovy systém
Osvetlenie a ozvucenie

9. Verejné osvetlenie

10. PO - poziarna ochrana stavby

11. UK - Ustredné kurenie,

12. VZT - vzduchotechnika

13. EB - energeticka hodnotenie stavby

14. MaR - meranie a regulécia

15. ZODT - zariadenie na odvod dymu a tepla

16. Spevnené plochy— dopravné rieSenie

17. Vykaz - vymer a rozpoCet

N>R W = O

Dokumentécia bude vyhotovena:
a) dokumentacie pre vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investicnému zdmeru — v 3 vyhotoveniach -

format A4 v tlaCenej forme, v digitalnej forme - v 2 vyhotoveniach DVD - jedno editovatel/né vo formate DWG, doc,
xls, druhé needitovatelné vo formate pdf

b) dokumentécia pre uzemné rozhodnutie v 10 vyhotoveniach — format A4 v tlatenej forme, v digitalnej forme -v 2
vyhotoveniach DVD - jedno editovate/né vo formate DWG, doc, xIs, druhé needitovatelné vo formate pdf

c) projekt pre stavebné povolenie v 10 - ich vyhotoveniach + 10 situacii v tlacenej forme, v digitalnej forme v 2
vyhotoveniach DVD - jedno editovatelné vo formate DWG, doc, xls, druhé needitovate/né vo formate pdf.

d) projekt pre realiz&ciu stavby v 4 vyhotoveniach v tlatenej forme, v digitélnej forme v 2 vyhotoveniach DVD - jedno
editovatelné vo formate DWG, doc, xls, druhé needitovatelné vo formate pdf., 1 x rozpodet vo formate xIs + pdf, 1
X vykaz vymer - zadanie vo formate xls + pdf

Ostatné vstupné podklady potrebné k spracovaniu projektovej dokumentacie zabezpeci zhotovitel, a to:
- Dendrologicky posudok

7.Energeticka hospodarnost’ stavby )
Objekt viacucelovej Sportovej haly bude navrhnuty v zmysle platnych STN, zakonov a vyhlasok aby splfial energetické
kritéria platné v Case projektovania stavby. Stavba bude pripravend pre vyuZivanie alternativnych zdrojov energie.

8.Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu
Stavba neméa nadvéznosti na okolitu z&stavbu a bude sa realizovat po vydani stavebného povolenia.

9.Prehlad uzivatel'ov a prevadzkovatelov
Ekonomicka univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

10. Terminy zacatia a dokonéenia projekénych prac a stavby

Viykonova faza Projektové ¢innost
I tyzden /




1 Zabezpedenie vstupnych podkladov 3

a projektovej pripravy od podpisu zmluvy
pre vydanie zavazného stanoviska hl.
mesta k investichému zameru

2 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby | 4
pre lzemné konanie od vydania zavazného
stanoviska HI. mesta
3 Zabezpedenie projektove] pripravy stavby | 10
pre stavebné konanie od pravoplatného UR
4 Zabezpedenie, vypracovanie a dodanie | 8

kompletnej a Uplnej dokumentacie pre | Od pravoplatného SP
realizaciu stavby pre vyber zhotovitela
stavby s polozkovym rozpoCtom stavby

5 Prace spojené s realizaciou stavby — Pocas doby realizacie
autorsky dozor

Na poZiadanie verejného obstaravatefa uspesny uchadza zaéne bezodkladne vypracovavat nasledujuci stuperi projektovej
dokumentécie.

11.Investi¢né naklady
Predpokladané investiéné naklady na realizovanie Viacucelovej Sportovej haly su 2,28 mil. Eur bez DPH,

Vypocet predbeznych nakladov stavby

Hala 2450m2 x 850€/m2 2080 000,- €
Komunikacia, parkovisko a IS 200 000,- €
Spolu 2280000,- €



Priloha €. 2

PODMIENKY UCASTI UCHADZACOV

Osobné postavenie

1.1 Uchadzaé musi spinat’ podmienky uéasti tykajuce sa osobného postavenia vymedzené v ustanoveni § 32 ods. 1

pism. e) af) ZVO.
Spodsob preukazania splnenia podmienok podFa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO:

1.

a)

uchadza¢ zapisany v zozname hospodarskych subjektov (ZHS) podla §152ZVO méze preukazat

spinenie podmienok Ucasti osobného postavenia informaciou o zapisani do ZHS, alebo predlozenim

platného potvrdenia Gradu o zapisani do ZHS,

uchadzag, ktory nie je zapisany v ZHS podla § 152 ZVO preukaze splnenie podmienok ucéasti osobného

postavenia dokladom v sulade s:

- § 32 ods. 2 pism. e) dolozenym dokladom o opravneni poskytovat' sluzbu, ktoré zodpovedaju
predmetu zakazky. V pripade, ze takato informéacia je uvedend vo verejne dostupnom a bezplatnom
elektronickom registri, postacuje, ak uchadzac vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovU stranku) na
pozadovanu informéaciu;

- §32 ods. 2 pism. f) dolozenym éestnym vyhlasenim.

Podrobnosti k podmienkam Gcasti osobného postavenia a ich preukazovanie st uvedené v § 32 ZVO.

2.

Technicka spdsobilost’ alebo odborna spdsobilost

Na preukézanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti uchadzaé predlozi doklady preukazujlce
splnenie podmienok podla ustanovenia:

podla §34 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani

zoznamom poskytnutych sluzieb za predchadzajuce tri roky od vyhlasenia verejného obstardvania s uvedenim cien,
leh6t dodania a odberatelov; dokladom je referencia, ak odberatelom bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel
podla zakona o verejnom obstaravani.

Minimalna pozadovana Uroven $tandardov:;
Zo zoznamu poskytnutych sluzieb musi byt preukazatelné uskutocnenie dodavok sluzieb rovnakého alebo podobného
charakteru zodpovedajucej predmetu zakazky (tzn. Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre:
- Uzemné rozhodnutie,
- stavebné konanie v rozsahu projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby alebo stavebné konanie a vypracovanie
Projektu pre realizaciu stavby)
ktoré boli poskytnuté v obdobi za predchadzajice 3 roky od vyhlasenia verejného obstaravania, pricom musi byt
preukazana:
= Minimalne 1 sluzba na vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni DUR pozemnej stavby s podiahovou plochou
minimalne 2.000 m2 a zarovef s rozpoctovym nakladom stavby minimalne 1,5 mil. EUR bez DPH,
= Minimalne 1 sluzba na vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni pre SP v podrobnosti DRS alebo
- Minimalne 1 sluZba na vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni SP a
- Minimalne 1 sluzba na vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni DRS,
pozemnej stavby s podlahovou plochou minimalne 2.000 m2 a zaroveri s rozpo¢tovym nakladom stavby minimélne
1,5 mil. EUR bez DPH.

Uvedené sluzby mozu byt preukazané aj na samostatnych zakazkach aj spolotne v rdmci jednej zakazky.

Dokladom je referencia ak odberatelom bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podra ZVO.

Za zakazku rovnakého alebo podobného charakteru sa povazuje vypracovanie projektovej dokumentacie pozemnych
stavieb pre stupefi DUR, DSP, DRS alebo DP.

V pripade, ak sa uchadza€ preukaze referenciou, ktorl uskutocnil ako subdodavatel alebo ako €len skupiny
dodéavatelov, v zozname dodavok uvedie, aku Cast zakazky (aké Einnosti) vykonaval.
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Priloha ¢. 3
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA
Ponuky sa budu vyhodnocovat na zaklade najnizSej ceny.

Predmet zakazky: Projektova dokumentacia pre stavbu ,Viacicelova Sportova hala — univerzitné
Sportové centrum pri EU v Bratislave*

Uchadzac:

cena predmetu zakazky ;& cena predmetu zakazky
colkom bez DPHVEUR |/ YSka DPH “v EUR) o om s DPHV EUR
(sadzba 20%)
Celkova cena za vyhotovenie
celého predmetu  zakazky
vratane DPH
(uvedend v bode 5.2 zmluvy
o dielo)
Vo , dna
Podpis

Poznamka:

V pripade, ak ma Uchadza¢ - Zhotovitel sidlo mimo uzemia Slovenskej republiky a je platcom DPH,
verejny obstaravatel' - Objednavatel ma povinnost' v zmysle platnych pravnych predpisov SR
odviest’ dan za Uchadzaca - Zhotovitel' - to znamena, ze Uchadzac - Zhotovitel nebude fakturovat’
DPH.

Avsak - ked’ze cena predmetu zakazky celkom vratane DPH v eurach, ktort Verejny obstaravater -
Objednavatel zaplati za predmet tejto zmluvy je kritériom na vyhodnotenie ponuk, Uchadza¢ -
Zhotovitel' (platca DPH) so sidlom mimo uzemia SR uvedie svoju cenu tak, Ze k nej pripocita
prislusnu vysku DPH podfa zakona €. 222/2004 Z.z
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Priloha ¢. 4

Navrh Zmluvy

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo €...... (vyplni verejny obstaravatel)

uzavretd v zmysle §536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢ 513/1991 Zb. v platnom zneni

Zmluvné strany
Objednavatel:

Sidlo:

Zastlpeny:
ICO:
|C pre DPH:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gtu:

Zhotovitel:

1.1

1.2

21.

Sidlo:
Zastupeny:
ICO:

IC pre DPH:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej len ,Zmluva“)

Ekonomicka univerzita v Bratislave

Dolnozemska cesta €. 1

852 35 Bratislava.

prof. Ing. Ferdinand Dafo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
00399957

SK 2020879245

2020879245

Statna pokladnica Bratislava

SK2581800000007000132574

(dalej len ,objednavatel®)

Zapisany v obchodnom registri:

( dalej len ,zhotovitel)

Clanok I.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zadavania zakazky podfa §117
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni

neskorSich predpisov.

Zmluvné strany pristupuju k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktora su€asne obsahuije aj atributy v zmysle zakona
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov (dalej len "autorsky zakon”).

CL i
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela projektové prace oznadené ako
,Projektova dokumentacia pre stavbu: Viacucelova Sportova hala — univerzitné Sportové centrum pri EU
v Bratislave® (dalej len "stavba”), pozostévajuce z vypracovania a dodania vstupnych podkladov a projektovej
pripravy pre vydanie z&vézného stanoviska hlavného mesta k investiénému zdmeru, vypracovania a dodania
projektovej dokumentécie pre ucely Uzemného konania, vypracovania a dodania projektovej dokumentacie
pre UCely stavebného konania v rozsahu projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby a vykon autorského
dozoru po dobu realizacie stavby. Stavba bude realizovand v Bratislave, Dolnozemska cesta €. 1, v sulade
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so Specifikaciami pre rozsah poskytovanych sluzieb a zadavacimi podmienkami pre projektové prace
uvedenymi v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude &leneny na jednotlivé vykonové fazy, v rozsahu
podla ods. 2.2 az 2.6, ktoré sa budu realizovat podla pokynov objednavatela, ako je uvedené v prilohe ¢. 2
tejto zmluvy.

2.2 Zabezpecenie vstupnych podkladov a projektovej pripravy pre vydanie zavazného stanoviska hlavného mesta
k investicnému zémeru.
Zhotovitel je povinny spracovat vstupné podklady pre vydanie zavazného stanoviska hlavného mesta
k investiénému zameru, ktoré nasledne musia byt schvalené objednavatelom.

2.3 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre izemné konanie
2.3.1 Podklady

- pokyny objednavatela pred zagatim prac,

- vstupné podklady a projektova priprava pre vydanie zavdzného stanoviska hlavného mesta
k investiénému zameru vypracované zhotovitelom a schvalené objednavatelom (dalej len ,vstupné
podklady*)

- vydané zavéazné stanovisko hlavného mesta k investicnému zameru

2.3.2Rozsah dokumentécie a vykonov

- vykresova a textova Cast v zmysle zékona €. 50/1976 Z. z. o0 Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podfa § 9 vyhlasky & MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonava stavebny zakon a SKA SKIS,

2.3.3 Prerokovanie a schvalenie

- s objednavatelom pocas a v zavere prac

2.4 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie

2.4.1Podklady

- vstupné podklady a projektova priprava pre vydanie zdvazného stanoviska hlavného mesta
k investiénému zameru

- projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie

- pokyny objednavatela pred zagatim prac,

- Uzemné rozhodnutie

2.4.2Rozsah dokumentécie a vykonov

- vykresova a textova ast' v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. 0 lzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla § 9 vyhlagky & MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonava stavebny zakon a SKA SKIS,

2.4.3 Prerokovanie a schvalenie

- s objednavatelom poCas a v zavere prac

2.5 ZabezpeCenie, vypracovanie a dodanie kompletnej a Uplnej dokumentacie pre realizaciu stavby pre vyber

zhotovitela stavby s poloZzkovym rozpoétom stavby

2.5.1 Podklady

- projekt pre Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie

- pokyny objednavatela pred zaCatim prac

- Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie

2.5.2Rozsah dokumentécie a vykonov

- vykresova a textova Cast v zmysle zékona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podfa § 9 vyhlasky & MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonava stavebny zakon, neoceneny a oceneny polozkovy rozpocCet stavby

2.5.3Prerokovanie a schvélenie

- s objednavatelom poc€as a v zavere prac

2.6 Autorsky dozor (d'alej len "AD”)
2.6.1 Podklady
- prévoplatné stavebné povolenie
- projektova dokumentacia overena v stavebnom konani
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- realizadny projekt spracovany zhotovitelom
2.6.2  Rozsah vykonov
v ramci autorského dohladu/dozoru budu vykonané aj dalSie Cinnosti, a to najma:
a) vysvetlovanie predmetu zakazky pri obstaravani zhotovitela stavby,
b) ucast v komisii na vyhodnotenie ponuk ak o to poZiada verejny objednavatel, a iné tu neuvedené vykony
a suvisiace s autorskym dozorom a viazuce sa k verejnému obstaravaniu na vyber zhotovitela
stavby,
c) dodrZanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim s
poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,
d) posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmenu a odchylky oproti projektu stavby,
e) U€ast na komplexnom vyskusani,
f) u€ast na kolaudacnom konani, a iné ¢innost spojena s plnenim tejto ¢asti.

2.6.3 Vykon AD budu zabezpeCované osobami, ktoré uri zhotovitel, a to najma, zodpovednym
projektantom stavby, zodpovednymi projektantmi kazdého stavebného objektu, zodpovednymi
projektantmi jednotlivych profesii.

2.6.4 Ugast zhotovitela na kontrolnych dfioch stavby bude priebezna ako stgast vykonov AD, v terminoch
urCenych objednavatelom a v rozsahu spravidla 2x mesacne.
2.6.5 Sucastou vykonov AD nie su:
- vykony technického dozoru investora
- spracovavanie kontrolnych rozpoctov, kontrola ¢erpania nakladov na stavebnu realizaciu a zavereéné
zostavovanie nakladov.

_CLm
Cas plnenia

3.1 Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v €l. Il tejto zmluvy, sa zhotovitel zavézuje
dodat vsulade s podmienkami uvedenymi vtejto zmluve a finanénymi moznostami objednavatela
v nasledovnych lehotach plnenia:

3.2  Spracovanie vstupnych podkladov a projektovej pripravy pre vydanie zavazného stanoviska

hlavného mesta k investiénému zameru

- UkoncCenie prac najneskér do ............ (troch/3) tyzdiiov od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnymi
stranami.
Objednavatel' v lehote do 5 pracovnych dni vstupné Udaje schvali, alebo voéi nim vznesie svoje namietky
alalebo pripomienky (postacuje e-mailom). V pripade marneho uplynutia lehoty na vznesenie namietok
alalebo pripomienok objednavatela sa povazujd vstupné udaje za schvélené objednavatelom a dodané
5. pracovny den od predlozenia navrhu vstupnych udajov objednavatelovi. V pripade, ak objednévatel
voCi predloZzenému navrhu vstupnych dajov vznesie svoje namietky a/alebo pripomienky, je zhotovitel
povinny tieto zapracovat do névrhu v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania a v rovnakej lehote
dorucit vstupné udaje so zapracovanymi navrhmi a pripomienkami objednavatefovi; v takomto pripade
sa povazuju vstupné Udaje za schvélené objedndvatelom adodané diiom jej dorucenia so
zapracovanymi namietkami a/alebo pripomienkami objednavatelovi.

3.3  Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre izemné konanie
- ZacCiatok prac den nasledujuci po dni vydania zavazného stanoviska hlavného mesta
- UkonCenie prac najneskor do............ (4) tyzdriov od zacatia prac

3.4 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie
- Zaciatok prac den nasledujuci po dni nadobudnutia pravoplatného uzemného rozhodnutia
- Ukoncenie prac najneskor do ....... (10) tyzdov od zaatia prac

3.5 Zabezpecenie, vypracovanie a dodanie kompletnej a Uplnej dokumentacie pre realizaciu stavby pre vyber
zhotovitela stavby s poloZkovym rozpoétom stavby
- ZaCiatok prac def nasledujuci po dni nadobudnutia pravoplatného stavebného povolenia

14



- UkonCenie prac najneskor do ....... (8) tyzdriov od zacatia prac

3.6 Autorsky dozor

- ZaCiatok prac od terminu zacatia vystavby a podia pokynu objednévatela
- UkonCenie prac do ukonéenia preberacieho konania

v v

pracovny den.

3.8 Prace zhotovitela sa pre postdenie dodrzania terminu ich vykonania povazuju za ukonéené ich odovzdanim

objednévatelovi na preberacie konanie (pripomienkovanie, posudenie, prerokovanie a schvélenie) a za
dodané ich protokolarnym prevzatim, pokial z tejto zmluvy nevyplyva vyslovne inak. Objednavatel je vSak
opravneny odmietnut predmet zmluvy alebo jeho €ast prevziat, alebo sa tento povazuje za neodovzdany,
pokial vykazuje zjavné vady a nedorobky, ktoré brania jeho pouzitiu, alebo je predmet zmluvy vykonany
v rozpore s pokynmi objednavatela alebo zmluvou. Protokolarnym prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho
Casti objednévatelom nie je dotknuta povinnost zhotovitela zmenit, doplinit, opravit alebo inak dopracovat
predmet zmluvy alebo jeho &ast podfa pripomienok objednavatela a/alebo organu verejnej moci (napr.
stavebny drad), pri¢om takato zmena, doplnenie, oprava alebo iné dopracovanie predmetu zmluvy alebo jeho
Casti je zahrnuta v dohodnutej cene, pokial ide 0 zmeny podfa pripomienok organu verejnej moci.

3.9 Termin zhotovenia predmetu zmluvy alebo jeho Casti sa predlZzuje o dobu, po ktor(l zhotovitel neméze

pokracovat v pracach z dévodov na strane objednavatela (napr. neposkytnutie stcinnosti). Zhotovitel je
povinny bezodkladne pisomne upozornit objednavatela na existenciu kazdej prekazky, pre ktorl nie je
schopny pokragovat v pIneni zmluvy a dohodnut primerany spdsob jej odstranenia.

3.10 Ak vzniknu poCas spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, a ktoré brania dodrzat

dohodnuté terminy, predlzuje sa as plnenia o dobu trvania tychto prekazok (napr. ne€innost stavebného
Uradu alebo iného organu Statnej spravy, Ucastnika stavebného alebo Uzemného konania alebo osoby
vyjadrujucej sa k podkladom pre vydanie Uzemného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

3.11 Pokyn objednavatela na zacatie jednotlivych faz predmetu zmluvy podla jednotlivych bodov tohto Elanku Il

41

5.1

musi byt pisomny a zhotovitelovi doruceny (postaCuje i elektronicky e-mailom). Pokyn obsahuje urCenie fazy
predmetu zmluvy, ktori méa zacat zhotovitel vykonavat a termin zacatia prac.

Objednavatel méze v tomto pokyne pozadovat od zhotovitela bezodkladné vypracovavanie nasledujuce;
fazy/stupfia projektovej dokumentacie (DUR, DSP, DRS), avéak zhotovitel je povinny s touto poZiadavkou
objednévatela vyjadrit pisomny suhlas. Uvedenym konanim zmluvnych stran nemdze ddjst k zvySeniu ceny
diela.

Cl.Iv
Podklady

Podklady dodané objednavatelom pred podpisom zmluvy
- Katastralna mapa

- Geodetické zameranie pozemku - vySkopis a polohopis,

- Podrobny inZinierskogeologicky prieskum, radénovy prieskum

- Rozhodnutie o povoleni uzivania parkoviska pre osobné vozidla - 97 parkovacich stojisk
- Body napojenia na inzinierske siete (voda, kanal, plyn, elektroindtalacia, slaboprud),

CLV
Cena diela
Cena za vyhotovenie a zabezpeCenie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy je urena dohodou
zmluvnych stran podfa § 3 a § 6 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch a vyhladky MF SR €. 87/1996 Z.
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z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximalna. Maximaina je celkova cena i cena za jednotlivé
vykonové fazy.

5.2 Celkové cena za vyhotovenie diela podla predmetu zmluvy je

CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusDPH -EUR

v Cleneni podla ods. 5.3 az 5.8, v zmysle vykonovych faz podfa ¢l. Il.

5.3 Zabezpeclenie vstupnych podkladov a projektovej pripravy pre vydanie zavazného stanoviska hlavného mesta
K investiénému zdmeru

CenabezDPH -EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusDPH -EUR

5.4 ZabezpecCenie projektovej pripravy stavby pre uzemné konanie

CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusDPH - EUR
5.5 Zabezpelenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie
CenabezDPH -EUR
DPH20% ,-EUR
CenaspolusDPH -EUR

5.6 Prace spojené s vypracovanim a dodanim kompletnej a Uplnej dokumentécie pre realizaciu stavby pre vyber
zhotovitela stavby s poloZkovym rozpoétom stavby

CenabezDPH -EUR
DPH20% ,-EUR
CenaspolusDPH - EUR
Cena bez DPH

5.7 Prace spojené s realizaciou stavby — autorsky dozor

CenabezDPH - EUR
DPH20% ,-EUR
CenaspolusDPH - EUR

5.8 Prace spojené s vypracovanim dendrologického posudku

CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusDPH -EUR
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5.9 V cene diela je zahrnuty i poget vyhotovenia dendrologického posudku a projektovej dokumentacie v takom
mnozstve, ktoré bude potrebné pre schvalovacie procesy. PoCetnost a spdsob je uvedeny v prilohe €. 2 tejto
zmluvy.

5.10Cena zahfia aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budi pozadované v priebehu schvalovacieho procesu z dévodu
vad diela spOsobenych nereSpektovanim pravnych noriem, predpisov, technickych noriem a dohdd
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

CL. VI
Platobné podmienky

6.1  Zhotovitel po ukonCeni kazdej vykonovej fazy alebo jej Casti uréenej objednavatelom, podfa ¢l. Il, nie viak
skor ako bude prisludné faza alebo jej Cast protokolarne objednavatefom prevzata, vystavi objednavatelovi
fakturu za kazdu vykonovu fazu, alebo jej Cast osobitne, podla predmetu plnenia uvedenu v ¢lanku II. ods.
2.3 az 2.5., ak z tejto zmluvy dalej nevyplyva inak; tym nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, ktoré pri
jednotlivych fazach predmetu zmluvy predpokladaju iné podmienky na vystavenie faktlry za prisludnu fazu
(napr. bod 6.5.).

6.2  Prilohou kazdej faktiry musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania
a prevzatia prisludnej vykonovej fazy alebo jej Casti.

6.3  Objednavatel sa zavazuje zaplatit ceny podla ods. 5.2 az 5.8 na zaklade Ciastkovych faktlr zhotovitela a
konecnej faktury zhotovitela, na z&klade protokolov z odovzdania a prevzatia prisluSnej Casti predmetu
zmluvy.

6.4  Zhotovitefom vystavené faktury, ako doklady o dodani sluzby, musia byt vyhotovené v sullade
s ustanovenim § 71 a § 75 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. V pripade,
Ze faktira nezodpoveda vo vecnej a formalnej stranke, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi na
zmenu a doplnenie s tym, Ze k uvedenému driu prestane plynat lehota splatnosti pévodnej faktiry a nova
lehota zagne plynit odo diia doruéenia opravenej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

6.5 Fakturacia vykonov autorskych dozorov podfa ods. 5.7, bude realizovana v pravidelnych mesacnych
platbach, vzdy do piateho dfia v nasledujicom mesiaci.

6.6  Vyska mesacnej platby autorskych dozorov bude dohodnuta pred zacatim stavebnej realizacie a moze byt
dohodnuta ako podiel ceny podla ods. 5.7 a po¢tu kalendarnych mesiacov uréenych na dobu vystavby
objednéavatelom pred zacatim stavebnej realizacie.

6.7  Splatnost vSetkych platieb je do 30 dni odo dia prevzatia faktury objednédvatefom. Pefazny zavazok
objednavatefa je splneny pripisanim fakturovanej Ciastky na U¢et zhotovitela.

cLvi
Sucinnost’ zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v spolupraci
s osobami, opravnenymi na vykonavanie vybranych &innosti vo vystavbe podfa § 45 stavebného zékona v
platnom zneni a nezadat subdodavatelom vykonanie celého predmetu zmluvy.

7.2 Zmluvné strany sa zavazuju pri pineni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat' druhej strane
potrebné informéacie a podklady tykajlce sa predmetu zmluvy, ako aj sucinnost poZadovanu ktoroukolvek
stranou.

7.3  Kazda zmluvna strana je opravnena odmietnut pozadovanu sucinnost len v pripade, ak tato neslvisi
s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na v8etky okolnosti nespravodlivé pozadovat od
zmluvnej strany takéto pinenie, najmé v pripade, ak by poskytnutie takejto si&innost zmluvn( stranu
vyrazne finan¢ne, &i inak zataZilo a je zrejmé, Ze poZadovanie takejto sucinnosti sa v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy nemohlo predpokladat a pri tom nevznikla Ziadna objektivna skutoénost oproti momentu podpisu
tejto zmluvy, ktora by pozadovanie takejto sucinnosti opodstatnila.
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74  Objednavatel je opravneny pokynmi usmerfiovat realizaciu vykonovych faz a pinenie povinnosti zhotovitela
v zmysle zmluvy, pri¢om také pokyny objednavatela nesmd ist nad ramec zmluvy, dopiiat ju, ani ju menit.
V pripade ak zhotovitel o to objednévatela poZiada, objednévatel je povinny vyhotovit pokyn podfa tohto
bodu pisomne a doruit ho zhotovitelovi. Pokyny objednavatela v zmysle tohto bodu a vyhotovené v stlade
s tymto bodom sU pre zhotovitela zavazné.

7.5  Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne upozornit objednavatela na pripadnu nevhodnu
povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitefom od objednavatela na Gcely pinenia predmetu
zmluvy, ak taku nevhodnost zhotovitel zistil, alebo mohol zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti
potrebnej na realizaciu predmetu zmluvy. Zhotovitel, ak porusi svoju povinnost v zmysle tohto bodu,
zodpoveda za vady diela spdsobené pouZitim nevhodnych veci objednavatela alebo nevhodnych pokynov
objednavatela.

7.6 Dorozumievanie a vysvetiovanie medzi objednavatefom a zhotovitelom sa bude uskutoCiovat
v slovenskom jazyku spdsobom, ktory zarugi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. MéZe sa uskutoénit aj
elektronickou postou.

7.7 Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Ziadosti doruenej elektronickou formou bude
rozhoduijuci obsah pisomnosti doru¢enej postovou zasielkou.

7.8 Objednavatel sa zavézuje poskytnut trvall sucinnost najmé@ v etapach spracovavania projektov —
Zabezpedenie projektove] pripravy stavby pre stavebné konanie v rozsahu projektovej dokumentécie pre
realizaciu stavby a to najma pripomienkovat a odsuhlasovat rozpracovanu projektovi dokumentaciu v
rezime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu pred zagatim projektovych prac na kazdej vykonovej faze.
Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel zhotovitelovi minimalne v rozsahu:

7.8.1 operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budd objednévatelovi oznamené telefonicky
vopred minimalne 3 pracovné dni,
7.8.2 zabezpecenia inZinierskej ¢innosti pre ziskanie:
- zavazného stanoviska hlavného mesta k investinému zameru
- Uzemného rozhodnutia
- stavebného povolenia a
- kolaudécie stavby.

7.9 Osobitnd lehotu dohodnd zmluvné strany v pripade, ak pjde o spolupdsobenie, ktoré nemoze objednavatel
zaobstarat' vlastnymi silami.

7.10  Ugastnikmi pracovnych porad buddi najma, zhotovitel a nim povereni zodpovedni projektanti a zastupcovia
objednavatela, kompetentni rozhodovat na mieste vo veciach, stavebnych technolégii, POV, a pod. s plnym
pravom pripomienkovat’ a definitivne odsuhlasovat navrhované rieSenia priamo na mieste. Z pracovnej
porady sa vyhotovi pisomny zapis, ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana.

7.11  V pripade ak zapis obsahuje vyhrady vznesené objednavatelom, je zhotovitel povinny prepracovat’ dielo,
resp. jeho Cast v zmysle ndmietok a na najblizSom stretnuti informovat objednévatela o vykonanej naprave.

7.12 Driom dodania vysledku jednotlivych faz vykonu diela (okrem vstupnych podkladov) v jednom vyhotoveni
do sidla objednavatefa sa zaCina preberacie konanie, ucelom ktorého je postdenie skutocnosti, ¢i vysledok
jednotlivych faz vykonu diela spliia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti vymienené v tejto zmluve.

7.13  Preberacie konanie je ukoncené diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a zhotovitefom,
ak z tejto zmluvy nevyplyva inak. Preberaci protokol sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre kazdi zmluvni
stranu jedno vyhotovenie.

7.14  Objednavatel sa zavazuje posudit dodanu dokumentaciu v lehote do 15 pracovnych dni odo dia jej dodania
a v tejto lehote podpisat preberaci protokol alebo pisomne oznamit vyhrady voci predlozenej dokumentacii
spolu s uvedenim lehoty, v ktorej maju byt vady odstranené; uvedené ustanovenie sa nevztahuje na
preberanie vstupnych podkladov.

7.15  Zhotovitel sa zavazuje v lehote urCenej objednavatelom, ktora nesmie byt kratSia ako 7 dni, vady odstranit
a predloZit objednavatelovi opravenu dokumentaciu spolu s pisomnym vyhlasenim o rozsahu a spdsobe
odstranenia vad.
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7.16

717

7.18

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

Objednavatel sa zavazuje opravenu dokumentaciu podfa bodu 7.15. posudit do 5 pracovnych dni odo dia
jej predlozenia a v pripade jej akceptacie v tejto lehote podpisat preberaci protokol.

Zhotovitel sa zavazuje do 5 pracovnych dni odo diia podpisu preberacieho protokolu dodat objednavatelovi
zvy$né vyhotovenia dokumentacie v rozsahu podfa bodu 5.9 tejto zmluvy.

Za Objednavatela sa budu zuCasthovat rokovani osoby opravnené rokovat, ktoré su poverené
objednavatelom.

CL. vl
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podfa ¢lanku Il., projektova dokumentacia,
prechadza na objednavatela po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz, a zaroveri po pripisani
dohodnutych cien prislusnych vykonovych faz podfa €l. V na konto zhotovitela.
Prebratie dokumentacie sa uskuto¢ni podla €l. VII, kedy zhotovitel dokumentaciu rozmnozi a odovzda
objednévatelovi v jeho sidle podra él. .
Podklady, ktoré zabezpe&oval zhotovitel, ktoré st potrebné k vykonaniu diela, a to:

- Dendrologicky posudok
odovzda objednavatelovi najneskér v def odovzdania Casti diela s nazvom - Zabezpe&enie projektovej
pripravy stavby pre projektovu dokumentaciu stavby vrozsahu potrebnom pre vydanie Uzemného
rozhodnutia.
Objednavatel je opravneny pouzit dielo, zhotovené podla tejto zmluvy pre Ucel, vyplyvajlci z tejto zmluvy,
a to na vystavbu stavby, ktord sa ma na zaklade neho realizovat, vratane rozpracovania jednotlivych faz
projektovej dokumentacie do ich dal$ich faz, ako i v rozsahu uvedenom v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Jeho
poskytnutie tretim osobam okrem 0sdb vyplyvajucich z tejto zmluvy, je podmienené vyslovnym sthlasom
zhotovitela. Objednavatel je taktieZ opravneny pouZit zhotovené dielo ako sucast sttaznych podkladov pre
Ucely verejného obstaravania pre vyber zhotovitelov stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o informaciach, s ktorymi pride do styku pri pineni predmetu
tejto zmluvy, dalej sa zavazuje nezneuzivat ich a neposkytovat ich tretim osobam. Tento zavazok trva aj
po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruky a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s dodanim diela, alebo jeho asti podla &l. Il tejto zmluvy o dielo,
bez dévodu na strane objednavatela, méa pravo objednavatel uplatnit' u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
1,0 % z ceny prisludnej vykonovej fazy, alebo jej Casti, za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatela s plnenim pefaznych zavazkov v zmysle

tejto zmluvy o dielo, zaplati objednavatel zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1,0 % z diznej sumy
vratane DPH a to za kazdy deri ome$kania.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na nahradu Skody.

V pripade, Ze objednavatel zrusi alebo odstupi od zmluvy z dévodov, neleZiacich na strane zhotovitela,
bude zhotovitel prace, rozpracované ku diu zruSenia alebo odstlipenia, fakturovat objednavatelovi vo
vySke percentualneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukézanim nakladov, s naslednym odovzdanim
rozpracovanej Casti diela v jednom vyhotoveni. Narok na nahradu Skody zostava zachovany.

Pri odstupeni sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zékonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel sa zaruCuje, Ze predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre a iné
slvisiace parametre budl vypracované podia predpisov platnych v Slovenskej republike a budi mat
vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a zavaznymi normami platnymi v Slovenskej republike.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12
9.13

9.14

9.15

9.16

Zaru€na doba vykonovych faz, uvedenych v €l. Il tejto zmluvy je pat rokov a zacina plyndt odo dia
protokolarneho odovzdania prisluSnej vykonovej fazy objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela pokial ich pévod bude vo vadnej projektovej dokumentécii
vypracovanej podla tejto zmluvy. Tato skuto€nost nijako nezbavuje dodavatelov stavby zodpovednosti:

za riadne preStudovanie projektovej dokumentacie pred zacatim prac a véasné reklamovanie zistenych
vad a nedostatkov v projektovej dokumentacii,

za okamzité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montaznych prac v pripade pochybnosti, alebo
nejasnosti v projektovej dokumentacii,

za dodrziavanie vSeobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentéacie, ktort pred zagatim
prac predlozi zhotovitelovi,

za dodrziavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych vyrobcami
pouZzitych vyrobkov a materialov,

za dodrziavanie poZadovanych parametrov stavby ako celku, najma v oblasti spolupdsobenia pouzitych
stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikélnych parametrov stavby, v
kvalite pouzitych materialov a vyrobkov a pod.

Bez suhlasu zhotovitela, nie je pripustné, aby ktokolvek vykonaval v odovzdanej PD akékolvek upravy.
Kazda navrhovana zmena zo strany objednavatela, alebo zhotovitela stavby musi byt eSte pred zagatim
stavebnej realizacie odsuhlasena so zhotovitefom. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odstrafiovanie
vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho &asti vyvolané vadnou
projektovou dokumentéciou vypracovanou podla tejto zmluvy najmé v tychto pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na to upozornil objednévatefa a ten na ich pouZiti trval,

ak zhotovitel stavby zmeni stavebnu realizaciu oproti schvalenej projektovej dokumentéacii bez suhlasu
zhotovitela,

ak v priebehu stavebnej realizacie neboli dodrzané stavebno-technologické postupy, ktoré maju viest k
dosiahnutiu projektovanej kvality stavby a k dosiahnutiu navrhnutych stavebnych Standardov,

ak neboli dodrzané parametre stavby v PD, vSeobecne platné technické normy, ak neboli pouzité
potrebné akosti zabudovanych hmot, materialov a vyrobkov, dodavanych zhotovitelmi stavby,

ak nésledne po odovzdani diela do uzivania sa objavili skryté vady stavebného diela ktorych pévodcom
je zhotovitel stavby,

ak nasledne po uvedeni stavby do uzivania vznikli vady, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom
uzivatela do stavby, alebo do zabudovanych technickych a technologickych zariadeni.

Pre reklamaciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zakonnika.

Reklaméciu vady diela je objednavatel povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne oznamit' zastupcovi
zhotovitela uvedeného v ¢l. | tejto zmluvy.

Opravnenu reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne a bezplatne odstranit
na zaklade pisomnej reklamacie doruéenej do ruk zastupcu zhotovitela, zaéat s odstrarfiovanim vady bez
zbytoéného odkladu a vzniknutu vadu odstranit v lehote do 14 dni od uplatnenia reklamacie.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanikd objednévatefovi narok na nahradu $kody, ak mu takato
preukazatelne vznikla.

Zhotovitel mé& uzavretu poistni zmluvu na Skody spdsobené z jeho podnikatelskej Cinnosti.
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10.2

10.3

10.4

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10

12.1

Cl. X
Ostatné dohody

Zhotovitel' sa zavazuje, ze ¢innosti Specifikované v €l. 2 tejto zmluvy bude pre objednavatela vykonavat
prostrednictvom kvalifikovanych oséb.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzeny predmet zmluvy podra CLII prednostne sam, t. vlastnymi
kapacitami. Ak zhotovitel pouzije na poskytnutie plnenia alebo jeho ¢asti akukolvek tretiu osobu, zodpoveda
voéi objednévatelovi v celom rozsahu tak, ako keby dané pinenie poskytoval sam. Zhotovitel je povinny
zabezpedit a financovat vSetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.
Zhotovitel zodpoveda za odbornU starostlivost pri vybere subdodévatela, ako aj za vysledok Cinnosti
vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu zmluvy Specifikovat stavebné vyrobky tak, aby tieto zodpovedali
vSeobecne - zavaznym pravnym predpisom a technickym normam platnym v Slovenskej republike.
Odmena zhotovitela za pinenie jeho povinnosti podla bodu 10.3 je zahrnuta v cene za zhotovenie diela
podfa bodu 5.2 tejto zmluvy.

CL XI
Zmena zavazku, odstipenie od zmluvy

Zmena z&vézku je mozna len po dohode zmluvnych strén.
Objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit:

ak zhotovitel nie je schopny preukazatelne dodrzat zakladné odborno-kvalitativne poziadavky kladené

na vykon projektovych ¢innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

ak zhotovitel nie je schopny preukazatelne dodrzat terminové plnenie v zmysle tejto zmluvy,

ak to je uvedené v tejto zmluve.
Zhotovitel mdZze od tejto zmluvy odstupit:

ak je objednévatel v omeskani s Uhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,

ak to je uvedené v tejto zmluve.
Ak niektora zo zmluvnych stran hodla od tejto zmluvy o dielo odstupit' je povinna pisomne tito skutoénost
oznamit druhej zmluvnej strane a poskytnut jej 30 diovd lehotu na odstranenie dévodov, ktoré su pricinou
navrhu na odstupenie od tejto zmluvy.
V pripade neplnenia dohodnutych zavazkov vyplyvajdcich z tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou
ma druha zmluvna strana pravo, za Uc¢elom riadneho spinenia prijatych zavazkov, pozadovat primerané
zabezpedenie, a az do jeho poskytnutia odlozit svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpe€enie neposkytne v
lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktord ho pozZaduje, ma pravo odstupit od zmluvy o dielo.
Der odstlpenia od zmluvy, je den, kedy ktorékolvek zmluvna strana obdrzala pisomné oznamenie
0 opravnenom odstupeni od tejto zmluvy o dielo.
Zmluvna strana, ktora odstlpila od zmluvy z dévodov na druhej zmluvnej strane mé narok na nahradu
Skody.
V pripade, Ze déjde k opravnenému odstlpeniu od tejto zmluvy, ktoroukolvek zmluvnou stranou zhotovitel
bude rozpracované prace ku diiu odstupenia od tejto zmluvy fakturovat objednévatelovi vo vySke umerne;
percentu rozpracovanosti a rozsahu preukézatelnych nakladov zodpovedajicich rozsahu vykonanych
prac. Cena rozpracovanosti bude urena dohodou zmluvnych stran. V pripade, Zze neddjde k dohode o
cene do 15 pracovnych dni, cena bude uréena sidnym znalcom.
V pripade, ak déjde k odstupeniu od zmluvy, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované préva na
nahradu $kody, zmluvnu pokutu resp. urok z omeskania.
Vlysporiadanie majetkovych sankcii, $kéd, vad, pokial nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

CL X
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
12.1.1  priloha €. 1 — formulédr ponuky vratane podrobného rozpo€tu a navrhu ceny
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.1.2  priloha &. 2 — zadavacie podmienky — podrobny opis

12.1.3  priloha €. 3 - $pecifikacia rozsahu autorskych prav

Pravne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy méZzu byt vykonané len pisomnym a ocislovanym dodatkom k
tejto zmluve po vzajomnej dohode zmluvnych stran a podpisané opravnenymi osobami zmluvnych stran
v stlade s §18 zakona €. 343/2015 Z.z.

Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innd v zmysle § 47a ods. 1 zékona €.
40/1964 Zb. Oblianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlUv. Poskytovatel sluzby berie na vedomie, Ze uzatvorenie tejto zmluvy
s objednavatelom ako organom verejnej spravy, ktory, v zmysle zakladnych principov zakona €. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov "¢o nie je tajné, je verejné” a "prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a
ekonomickymi zaujmami osbb”, na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o
slobode informacii zverejiiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykaju
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom $tatu za ucelom zvySovania transparentnosti a
kontroly verejnych financii obCanmi a na zaklade tejto skutonosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto
zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vietkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, naleZitost,
identifikacia zmluvnych stran, osobné Udaje, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje, ...), v Centralnom
registri zmluv. Tento suhlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych 3 exemplare dostane objednavatel’ a 2 exemplare
dostane zhotovitel.

Statutarni zastupcovia zmluvnych stran svojim podpisom potvrdzujli, Ze obsahu tejto zmluvy porozumeli a
Ze k jej prijatiu pristupuju slobodne a dobrovolne.

Za Zhotovitela: Za objednavatela

prof. Ing. Ferdinand Daro, Phd.
rektor
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Priloha €. 1 zmluvy

Verejny obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Zakazka: Projektova dokumentécia pre stavbu: Viacucelova sportova hala — univerzitné
Sportové centrum pri EU v Bratislave

Specifikacia ceny - Priloha ¢.1

Por. €. Vykonova faza Cenav Eur

Zabezpedenie vstupnych podkladov a projektovej pripravy

1 pre vydanie zavazného stanoviska hl. mesta 0€
K investiénému zdmeru

9 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre Uzemné 0€
konanie

3 ZabezpeCenie projektovej pripravy stavby pre stavebné 0€
konanie
Prace spojené s vypracovanim a dodanim kompletnej a

4 Uplnej dokumentacie pre realizaciu stavby pre vyber 0€
zhotovitela stavby s poloZkovym rozpoétom stavby
Prace spojené s realizaciou stavby — autorsky dozor 0€

Prace spojené s vypracovanim dendrologického posudku | o €

7 Cena za predmet zmluvy(vykonové fazy spolu) bez

DPH (maximalna) 0€
8 DPH 0€
9 Cena za predmet zmluvy (vykonové fazy spolu) vratane 0€

DPH (maximalna)
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Priloha €. 2 zmluvy
Zadavacie podmienky - Opis predmetu zakazky

*Zadavacie podmienky — Opis predmetu zékazky st samostatnou kapitolou zadavanej zakazky.”
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Priloha €. 3 zmluvy

~

10.

1.

Specifikacia rozsahu autorskych prav

Autorské prava sa riadia zakonom €. 185/2015 Z. z. o autorskych pravach a pravach suvisiacich s autorskym
pravom v platnom zneni (autorsky zékon) (dalej len "AZ".)
Akékolvek architektonické diela zriadené podla tejto zmluvy, najméd autorské navrhy, , projektova
dokumentécia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentacia pre realizaciu stavby, ako aj dalSie podklady
vypracované v svislosti s plnenim podla tejto zmluvy, ktoré napifiaji znaky architektonického diela v zmysle
AZ sa dalej v texte oznaCuje jednotne ako "dielo”.
Zhotovitel udeluje objednavatelovi nevyhradni a C€asovo neobmedzenu licenciu na pouzitie diela
zhotoveného podfa tejto zmluvy, na zaklade ktorej je objednévatel opravneny pouZit dielo pre dosiahnutie
U¢elu zhotovenia diela - t. j. vydania prévoplatného stavebného povolenia, ak bude potrebné a zrealizovania
nim investovanej stavby. Odplata za udelenie licencie je zahrnuta v odplate podra ¢l. V. Pri takomto pouziti
diela ostavaju osobnostné autorské prava nedotknuté.
Zhotovitel dalej udeluje objednavatelovi licenciu pre pouZitie rozpracovanej Casti diela v pripade, ze
k ukonéeniu diela doSlo z dévodu opravneného odstipenia objednévatela od tejto zmluvy o dielo a za
predpokladu, Ze rozpracovana Cast diela bude pouzitd vylutne spbsobom a v rozsahu smerujucom
k ukonéeniu resp. kompletizacii projektovej dokumentacie a nasledne k realizacii stavebného diela. Odplata
za udelenie takejto licencie je taktieZz zahrnuté v odplate podfa €l. V. Osobnostné autorské préva ostavajd aj
v tomto pripade zachované.
Licencie uvedené v tejto prilohe vstupuji do uéinnosti v momente, ked jednotlivé diela zaradené pod pojem
"dielo” su v zmysle ¢l. V a €l. VI uhradené. V takomto pripade ostavaju osobnostné autorské prava zachovang,
vratane narokov za pouzitie diela, na autorsku korekturu a autorskd odmenu suvisiacu s vykonom autorske;
korektury.
Objednavatel je opravneny udelit sublicenciu na pouzitie diela len s pisomnym sthlasom zhotovitela.
Autori prehlasuju Ze autorské architektonické diela podra tejto zmluvy, neporusuju autorské prava tretich oséb.
Objednavatel je opravneny poskytnut dielo, zhotovené podfa tejto zmluvy, tretim osobam len pre Ugely,
vyplyvajuci z tejto zmluvy a to najma:

a. pre potreby konani suvisiacich s povolenim stavby

b. potreby vyberovych konani na zhotovitelov stavby

c. pre potreby zabezpe€enia finanénych zdrojov na realizaciu stavby
Iné pouzitie diela objednavatelom je podmienené suhlasom autorov, priCom autori maju néarok na primeranu
odmenu, ktor(l objednavatel tymto pouzitim ziska.
Poskytnutie diela objednavatelom tretim osobam na iné U&ely ako je stanovené v tejto prilohe, ako su napriklad
reklamné Ucely dodavatelskych firiem, propagacia pouzitych vyrobkov a zariadeni v stavebnom diele tretimi
subjektmi a pod., je podmienené vyslovnym sthlasom zhotovitefla a to za odplatu podfa osobitnej dohody.
Zanikom objednévatefa licencia prechadza na pravneho nastupcu objednavatela spolu s vlastnictvom diela
v sulade s ustanoveniami stavebného zakona v platnom zneni.
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