

VEC : Ekonomická univerzita Bratislava - oprava kanalizácie - objekt V 1 D

P.č.	Názov	Množ.	M.J.	Cena	Spolu
1	Rúra DN 150 - 3 m	11,00	ks		0,00
2	Rúra DN 150 - 1 m	1,00	ks		0,00
3	Rúra DN 110 - 2 m	3,00	ks		0,00
4	Rúra DN 110 - 1 m	1,00	ks		0,00
5	Rúra DN 110 - 0,5 m	1,00	ks		0,00
6	Koleno DN 150/45°	9,00	ks		0,00
7	Koleno DN 150/90°	1,00	ks		0,00
8	Koleno DN 110/45°	23,00	ks		0,00
9	Odbočka DN 150/150	1,00	ks		0,00
10	Odbočka DN 150/110	9,00	ks		0,00
11	Redukcia DN 150/110	3,00	ks		0,00
12	Šachtové dno DN 400	1,00	ks		0,00
13	Rúra DN 400 - 2 m	1,00	ks		0,00
14	Poklop	1,00	ks		0,00
15	Tesniací silikón	5,00	ks		0,00
16	Závesný materiál	1,00	ks		0,00
17	Vrtanie betónu 2x 100 cm	1,00	ks		0,00
18	Dopravné náklady	150,00	km		0,00
19	Zemné práce - vonkajšie	10,00	hod		0,00
20	Montážne práce - vonkajšie	18,00	hod		0,00
21	Piesok, štrk, doprava	1,00	ks		0,00
22	Báger	1,00	ks		0,00
23	Zemné práce - vnútorné	30,00	hod		0,00
24	Montážne práce - vnútorné	50,00	hod		0,00
25	Dopravné náklady	900,00	km		0,00
26	Murárske práce - subdodávka	1000,00	ks		0,00
Celkom					0,00
DPH 20%					0,00
Spolu					0,00

VEC : Ekonomická univerzita Bratislava - oprava kanalizácie - objekt V1, blok B - 2x podlažie

P.č.	Názov	Množ.	M.J.	Cena	Spolu
1	Rúra, PVC, DN 150 - 1 m	10,00	ks		0,00
2	Rúra, PVC, DN 150 - 0,5 m	2,00	ks		0,00
3	Rúra, PVC, DN 110 - 0,5 m	4,00	ks		0,00
4	Odbočka DN 150/110, PVC	8,00	ks		0,00
5	Redukcia DN 110/50, PVC	4,00	ks		0,00
6	Koleno, PVC, DN 150/45°	4,00	ks		0,00
7	Koleno, PVC, DN 110/45°	4,00	ks		0,00
8	Spojka PVC, DN 150	2,00	ks		0,00
9	Spojka PVC, DN 110	2,00	ks		0,00
10	Čistiaca tvarovka DN 150	2,00	ks		0,00
11	Pomocný materiál	1,00	ks		0,00
	Ostatné				
12	Búracie práce	30,00	hod		0,00
13	Odvoz vybúraných hmôt	1,00	ks		0,00
14	Montáž	30,00	hod		0,00
15	Tlaková skúška	1,00	ks		0,00
16	Dopravné náklady	1,00	ks		0,00
	Celkom				0,00
	DPH 20%				0,00
	Spolu				0,00

VEC : Ekonomická univerzita Bratislava - oprava kanalizácie - objekt V1, blok D - 2x podlažie

P.č.	Názov	Množ.	M.J.	Cena	Spolu
1	Rúra, PVC, DN 150 - 1 m	9,00	ks		0,00
2	Rúra, PVC, DN 150 - 0,5 m	3,00	ks		0,00
3	Rúra, PVC, DN 110 - 0,5 m	5,00	ks		0,00
4	Odbočka DN 150/110, PVC	8,00	ks		0,00
5	Redukcia DN 110/50, PVC	4,00	ks		0,00
6	Koleno, PVC, DN 150/45°	4,00	ks		0,00
7	Koleno, PVC, DN 110/45°	4,00	ks		0,00
8	Spojka PVC, DN 150	2,00	ks		0,00
9	Spojka PVC, DN 110	2,00	ks		0,00
10	Čistiaca tvarovka DN 150	2,00	ks		0,00
11	Pomocný materiál	1,00	ks		0,00
	Ostatné				
12	Búracie práce	30,00	hod		0,00
13	Odvoz vybúraných hmôt	1,00	ks		0,00
14	Montáž	30,00	hod		0,00
15	Tlaková skúška	1,00	ks		0,00
16	Dopravné náklady	1,00	ks		0,00
	Celkom				0,00
	DPH 20%				0,00
	Spolu				0,00

VEC : Ekonomická univerzita Bratislava - oprava kanalizácie - objekt V1, blok A - 7x podlažie

P.č.	Názov	Množ.	M.J.	Cena	Spolu
1	Rúra, PVC, DN 150 - 1 m	32,00	ks		0,00
2	Rúra, PVC, DN 150 - 0,5 m	10,00	ks		0,00
3	Rúra, PVC, DN 110 - 0,5 m	18,00	ks		0,00
4	Odbočka DN 150/110, PVC	28,00	ks		0,00
5	Redukcia DN 110/50, PVC	14,00	ks		0,00
6	Koleno, PVC, DN 150/45°	14,00	ks		0,00
7	Koleno, PVC, DN 110/45°	14,00	ks		0,00
8	Spojka PVC, DN 150	7,00	ks		0,00
9	Spojka PVC, DN 110	7,00	ks		0,00
10	Čistiaca tvarovka DN 150	7,00	ks		0,00
11	Pomocný materiál	1,00	ks		0,00
	Ostatné				
12	Búracie práce	100,00	hod		0,00
13	Odvoz vybraných hmôt	1,00	ks		0,00
14	Montáž	100,00	hod		0,00
15	Tlaková skúška	1,00	ks		0,00
16	Dopravné náklady	1,00	ks		0,00
	Celkom				0,00
	DPH 20%				0,00
	Spolu				0,00

VEC : Ekonomická univerzita Bratislava - oprava kanalizácie - objekt V1, blok A - 11x podlažie

P.č.	Názov	Množ.	M.J.	Cena	Spolu
1	Rúra, PVC, DN 150 - 1 m	50,00	ks		0,00
2	Rúra, PVC, DN 150 - 0,5 m	16,00	ks		0,00
3	Rúra, PVC, DN 110 - 0,5 m	28,00	ks		0,00
4	Odbočka DN 150/110, PVC	44,00	ks		0,00
5	Redukcia DN 110/50, PVC	22,00	ks		0,00
6	Koleno, PVC, DN 150/45°	22,00	ks		0,00
7	Koleno, PVC, DN 110/45°	22,00	ks		0,00
8	Spojka PVC, DN 150	11,00	ks		0,00
9	Spojka PVC, DN 110	11,00	ks		0,00
10	Čistiaca tvarovka DN 150	11,00	ks		0,00
11	Pomocný materiál	1,00	ks		0,00
	Ostatné				
12	Búracie práce	150,00	hod		0,00
13	Odvoz vybúraných hmôt	1,00	ks		0,00
14	Montáž	150,00	hod		0,00
15	Tlaková skúška	1,00	ks		0,00
16	Dopravné náklady	1,00	ks		0,00
	Celkom				0,00
	DPH 20%				0,00
	Spolu				0,00